

164/07

Zmluva o dielo č.2007/04

uzavretá podľa par.536 a nasl.zákona č.513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie
Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

Zastúpená : MUDr.Mária Kabátová
riaditeľka nemocnice

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/zmluvných : Ing.Karol Jelenák - námestník pre HTČ

b/technických : Ing.Miroslav Kyšták - ved.údržby

IČO 607 274

DIČ 2021103172

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica, č.ú. 7000287090/8180

1.2.Zhotoviteľ : Peter Pillaj - TECHNOSTAV
Novozámocká 195, 949 05 Nitra

Zastúpený : Peter Pillaj - riaditeľ firmy

IČO 226 816 12

IČDPH SK1020406838

Bankové spojenie:

DEXIA banka Nitra
č.ú. 0822817001/5600

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia fasády - Kaštieľ v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

III.

CENA ZA DIELO

Cena za dielo predstavuje sumu 3,345.606,10 Sk + 19% DPH 635.665,- Sk spolu 3,981.271,10 Sk.

IV.

TERMÍN PLNENIA

Zahájenie prác : 25.6.2007

Ukončenie prác : 20.9.2007

V.

SPOSOB FINANCOVANIA

Zhotoviteľ vystaví daňový doklad na základe skutočne vykonaných prác po vzájomnom odsúhlasení s technickým dozorom objednávateľa. Splatnosť faktúry bude podľa dohody zmluvných strán. Po vzájomnej dohode zmluvných strán poskytne objednávateľ zhotoviteľovi finančný preddavok na práce vo výške 10% z celkovej ceny za dielo t.j. 398.127,- Sk.

VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník a realizovať v ňom zápisy podľa platných zákonov. Denník bude k nahliadnutiu technickému dozoru objednávateľa.

VII.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Nakoľko sa jedná o práce tak špecifické zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnými normami bezpečnosti a ochrany zdravia a zabezpečovať stavenisko voči cudzím vplyvom.

VIII.

SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ odovzdá stavenisko minimálne 5 dní pred zahájením prác a vyznačí všetky skryté verejné siete a rozvody. Zabezpečí možnosť napojenia zhotoviteľa na vodu a elektrickú energiu.

IX.

ZÁRUČNÁ DOBA

Zhotoviteľ ručí za vykonané dielo po dobu štyroch rokov a na dodávky tovarov podľa záručných listov výrobcov.

X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prípadné práce navyiac oproti pôvodnému rozsahu sa budú riešiť vyslovene len formou písomných dodatkov k pôvodnej zmluve. Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa platných predpisov.

Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve.

Právoplatnosť tejto zmluvy potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je odsúhlasený položkový rozpočet, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

V Nitre dňa

12.6.04

Psychiatrická nem.
951 35 Veľké Zálužie sp.
- 2 -

.....
objednávateľ

TECHNOSTAV
Novozámcká 195
949 05 NITRA
IČO: 22 681 612 IČ DPH: SK 102040682

.....
zhotoviteľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Psychiatrická nemocnica V.Zálužie - Rekonštrukcia fasády
 Objednávateľ: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA - V.ZÁLUŽIE
 Zhotoviteľ:

Dátum: 12.6.2007
 Projektant: ING.PAVLOVIČOVÁ KATARÍNA
 Spracoval: TECHNOSTAV

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
33	Psychiatrická nemocnica V.Zálužie - Rekonštrukcia fasády	3 345 606,10	635 665,00	3 981 271,10	3 251 318,10	0,00	94 288,00	0,00
A	Časť A	11 675,90	2 218,40	13 894,30	11 346,80	0,00	329,10	0,00
B	Časť B	84 056,80	15 970,80	100 027,60	81 687,90	0,00	2 368,90	0,00
C	Časť C	30 330,60	5 762,80	36 093,40	29 475,80	0,00	854,80	0,00
D	Časť D	337 614,40	64 146,70	401 761,10	328 099,50	0,00	9 514,90	0,00
E	Časť E	552 626,90	104 999,10	657 626,00	537 052,40	0,00	15 574,50	0,00
F	Časť F	346 606,00	65 855,10	412 461,10	336 837,70	0,00	9 768,30	0,00
G	Časť G	213 838,30	40 629,30	254 467,60	207 811,80	0,00	6 026,50	0,00
J	Časť J	271 213,40	51 530,50	322 743,90	263 569,90	0,00	7 643,50	0,00
K	Časť K	96 844,60	18 400,50	115 245,10	94 115,30	0,00	2 729,30	0,00
LN	Časť L,N	476 577,70	90 549,80	567 127,50	463 146,50	0,00	13 431,20	0,00
M	Časť M	189 993,90	36 098,80	226 092,70	184 639,40	0,00	5 354,50	0,00
O	Časť O	297 448,20	56 515,20	353 963,40	289 065,30	0,00	8 382,90	0,00
R	Časť R	115 453,80	21 936,20	137 390,00	112 200,00	0,00	3 253,80	0,00
P	Časť P	293 096,00	55 688,20	348 784,20	284 835,80	0,00	8 260,20	0,00
S	Časť S	28 229,60	5 363,60	33 593,20	27 434,00	0,00	795,60	0,00