

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA

Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

tel.: 037/6548 111, 037/6548 220; fax 037/6548 127; E-mail :kystak@pnvz.sk

V. ZÁLUŽIE DŇA : 5.9.2011

VÁŠ LIST ZNAČKY/ZO DŇA :

fa

NAŠA ZNAČKA :

Civáň Jozef

VYBAVUJE/LINKA :220

PVC

NITRA

VEC : Objednávka 190/9/2011

Objednávame si u Vás demontáž , polozenie

PVC vrátane nivelitu a soklíkov

v budove Kaštieľ 3.prim.

Miestnosť „ soc. sestra“ Fatra STAR 1160 00020

- 2,4x 6,2 = 15 m²

Miestnosť „ jedáleň“ Fatra STAR 1160 00800

- 3,7 x 6 = 22,20 m²

v budove 4.prim.

Miestnosť „ Božka“ Fatra STAR 1160 00800

- 3 x 6 = 18 m²

Miestnosť „ spol. miestnosť“ Fatra STAR 1160 00810

- 9 x 6 = 54 m²

Miestnosť „ jedáleň“ Fatra STAR 1160 00810

- 3 x 6 = 18 m²

v budove 1.prim.

Miestnosť „ chodba posch. „ Performa ultra XL č. 3910

- 2 x 34 = 68 m²

Miestnosť „ spol. miestnosť „ Performa ultra XL č. 3910

- 6 x 6 = 36 m²

Miestnosť „ i.č.11 „ Performa ultra XL č. 3910

- 3 x 6 = 18 m²

Miestnosť „ kuchynka st.2,, Performa ultra XL č. 3910

- 3 x 6 = 18 m²

v AB

Miestnosť technikov Tarket

- 4,5 x 5 = 22 m²

Presné detaily demontáže a nivelitu doriešime podľa stavu podláh.

Predpokladaný termín nástupu 37.týždeň

S pozdravom

Ing. Kyšták Miroslav
ved. údržby

Predbežnú finančnú kontrolu
v zmysle zákona 502/2001 Z.z.

vykonal dňa: 12.9.

Podpis:

Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334

- 5 -